ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(17)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to roads and RCC drains at Badanagara main road and cross roads Dwarakanagara and surrounding areas in ward-05 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:005–20–000092 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ 43ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:28–05–2020ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ದಿನಾಂಕ:12–06–2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1.Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) 2. B B Umesha. 3. Abhijit A. 4. M S Venkatesh (M S V Constructions Company).
2. ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). M S Venkatesh (M S V Constructions Company) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಂಡಿಕೆ 02ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ 6ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ:01–08–2020ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions)	33498622.00	36178517.76	+8.00% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–1
2	B B Umesha		36838996.09	+9.97% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–2
3	Abhijit A		37680826.66	+12.48% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–3

(18)

ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03–08–2020 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಾರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.35166853.38 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಂಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಕಂಡಿಕೆ 58ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ದರಸಂಧಾನ ನಂತರ ರೂ.35166853.38 ಗಳು ಶೇ.4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2019–20 ದಿನಾಂಕ:25–09–2019ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುವ ಸಂಬಂಧ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ).

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ 10/8/2020ರ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -22-

ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ07(206)/2020-21 ರಲ್ಲಿ, ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್/ಆ07(206)/2020-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-21-	ಯಾನ್ಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಲಯಾನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೇ.ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ಸ ಪದಕ್ಕಿತ ಬಿಟ್ಟಿದ ವಾಯಿರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಶಿಲ್ಲಿಸಿಯಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಖ್ಯೆ 37 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 10/08/2020 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಂದರ್ಭ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 07 (206)/20-21 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ರಿಂದ 37 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
-22-	ಕ.ಶಿ.ಶಿ) ಕಂಡಿಕೆ 21 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಡತವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
23)	ಶಿ.ಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
24)	ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಗಳು. Commissioner Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike ಸಂ 139 ದಿನಾಂಕ 07/01/2020 7/1/20 CC (Yelahanka) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಆ.ಕಾ/ಕ್ರ.ಸ/2020-21
ದಿನಾಂಕ 31.10.2020

ಪು.ತಿ.ನೋ